

## **Anexo 1**

# **ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA CENTRO DE DATOS**

## **ANEXO TÉCNICO**

...

#### **4 Criterios aplicables para el arrendamiento de equipo para centro de datos.**

El Proveedor en su cotización deberá considerar lo siguiente:

- Que las especificaciones plasmadas en el presente documento, son los requerimientos mínimos para la contratación.
- Todos los equipos suministrados, incluidos los de reemplazo, deberán ser nuevos.
- Para el caso de que se adquieran de manera conjunta servidores tipo Blade y enclosures estos deberán ser del mismo fabricante, marca y totalmente compatibles y se asignarán a un solo Proveedor por Dependencia o Entidad, que será quien ofrezca en conjunto los precios más bajos entre las partidas correspondientes a servidores tipo Blade (Partidas 3, 5 y 8) y sus gabinetes o Enclosure (Partida 6).
- Deberá realizar la instalación, configuración y puesta a punto de los equipos propuestos en las instalaciones que las Dependencias o Entidades le indiquen, además de garantizar la integración y compatibilidad de los componentes de hardware descritos en el presente anexo técnico, así como los elementos necesarios para la integración y funcionalidad total requerida por las Dependencias o Entidades.
- El Proveedor deberá entregar dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores a la fecha de adjudicación del contrato, un plan de trabajo donde se describan las actividades que se tienen que realizar para la correcta entrega, instalación, configuración y puesta a punto de los equipos requeridos por las Dependencias o Entidades, con aprobación de la misma.
- Deberá incluir en su propuesta todo el licenciamiento, actualizaciones, Hardware y Software necesario para el correcto funcionamiento de los equipos descritos en el presente anexo técnico durante la vigencia del contrato.
- El Proveedor de los equipos para centro de datos deberá incluir en su propuesta, el suministro de todos los accesorios necesarios, para la correcta instalación, integración, operación y funcionalidad de los equipos.
- El tiempo de entrega, instalación, configuración y puesta a punto de los equipos propuestos en las instalaciones que las Dependencias o Entidades le indiquen, se deberá realizar dentro de un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha de adjudicación del contrato.
- Se deberá brindar soporte técnico telefónico ilimitado 24x7x365 para solución de problemas; el tiempo de atención vía telefónica será en un tiempo no mayor a 15 minutos. Para la Ciudad de México y Área Metropolitana el tiempo de reparación máximo será de un día natural con reemplazo de partes, a partir del levantamiento del reporte. Para las zonas foráneas el tiempo de reparación deberá ser no mayor a dos días naturales con reemplazo de partes; a partir del levantamiento del reporte.

- Para la Ciudad de México y Área Metropolitana el tiempo de atención en sitio deberá ser en un plazo no mayor a 6 horas naturales y el tiempo de reparación en un plazo máximo de un día natural (24x7x365) con reemplazo de partes, a partir del levantamiento del reporte.
- Para las zonas foráneas el tiempo atención en sitio deberá ser en un plazo no mayor a 6 horas naturales y el tiempo de reparación deberá ser no mayor a dos días naturales (24x7x365) con reemplazo de partes, a partir del levantamiento del reporte.
- Deberá realizar la entrega de los equipos para Centro de datos requeridos por las Dependencias o Entidades en los domicilios indicados.
- El Proveedor deberá contar con medios de comunicación para reportar fallas de equipo (mesa de ayuda). Los medios para reportar fallas, al menos deberán ser un número convencional, un celular y un correo electrónico.
- El Proveedor será responsable en el caso de que se violen derechos de propiedad industrial, patentes o derechos de autor, respecto al software y/o hardware utilizados en los equipos arrendados, dejando en todo momento a salvo a las Dependencias o Entidades.
- El Proveedor proveerá los recursos humanos necesarios para cumplir las tareas de:
  - o Maniobra, carga, descarga, desembalaje, ensamblado, retiro de empaques y entrega de los equipos arrendados.
  - o Instalación, configuración y puesta en marcha de los equipos arrendados, de acuerdo a las recomendaciones y mejores prácticas del fabricante.
- El Proveedor deberá preinstalar previo a la entrega de los equipos para centro de datos el software correspondiente al Sistema Operativo requerido por las Dependencias o Entidades.
- El Proveedor será responsable de que la totalidad de componentes que conformen los equipos sean compatibles.

## **5 Características técnicas de los equipos para Centro de Datos**

...

### **5.11 Manuales del equipo para Centro de Datos**

El Proveedor deberá entregar manual del equipo para su instalación, configuración y operación en idioma español, además deberá proporcionar la liga del sitio Web en el cual se puede descargar.

## **6. Medios para reportar fallas del equipo para Centros de Datos**

- El Proveedor deberá entregar el procedimiento de recepción de reportes y atención de fallas de los equipos, dentro de los 5 días hábiles anteriores a la fecha del inicio de la prestación del Arrendamiento.

- Se debe proporcionar un correo electrónico y un número telefónico del centro de atención telefónica del Proveedor, sin costo de llamada para la Dependencia o Entidad, como medios para reportar fallas.
- El Proveedor deberá entregar una matriz de escalamiento que permita a las Dependencias o Entidades, contactar al personal designado por el Proveedor para asegurar el cumplimiento conforme al presente documento. De igual manera, el Proveedor deberá proporcionar un documento donde se plasme el procedimiento que seguirá para resolución de incidentes.

## **7. Requerimientos mínimos en el procedimiento de arrendamiento del equipo para Centro de Datos**

Los equipos propuestos por el Proveedor, por partida deberán ser nuevos de una misma marca y modelo por Dependencia o Entidad y deberán cumplir con las características técnicas, solicitadas en el presente anexo técnico.

El Proveedor deberá presentar como parte de su propuesta técnica la siguiente documentación:

- Carta original, en papel membretado y vigente, firmada por el fabricante de los equipos a ofertar detallando marca y modelo de los equipos propuestos y que certifique la configuración de los equipos propuestos para cada una de las partidas descritas en el presente anexo técnico.
- Carta original, en papel membretado y vigente, firmada por el fabricante de los equipos a ofertar en donde designe al Proveedor como distribuidor autorizado, certificado de los equipos propuestos.
- Carta original del Proveedor en la que se manifieste que cuentan con la infraestructura técnica y de servicio y que garantiza la existencia de refacciones para el mantenimiento de los bienes objeto del arrendamiento, durante la vigencia del contrato.
- Carta original del fabricante en la que se manifieste que los equipos objeto del arrendamiento, no tendrán un anuncio de fin de vida ni anuncio de fin de mantenimiento durante la vigencia del contrato.
- El Proveedor deberá presentar dentro de su propuesta técnica los documentos con los que se acredite el cumplimiento de las normas y certificaciones requeridas en el presente anexo técnico, en la ficha técnica deberá identificar cada una de las características técnicas solicitadas para los equipos descritos en las diferentes partidas. Los catálogos o folletos deberán estar en idioma español; en caso de que estos documentos se presenten en un idioma diferente al español, se deberá acompañar a estos con una traducción al español.
- Carta original, en papel membretado y firmada por el Proveedor en el que manifieste que los equipos que ofertará y suministrará son nuevos, no armados, no re-manufacturados y de fabricación reciente (máximo dos años).

## 8. Entregables del equipo para Centro de Datos

Los entregables se definen como la entrega de los equipos, documentación inicial, final y reportes mensuales los cuales serán responsabilidad del Proveedor entregarlos al Administrador del Contrato de las Dependencias o Entidades.

Los Administradores de contrato de las Dependencias o Entidades y el representante designado por el Proveedor serán responsables de darle continuidad y cumplimiento a lo establecido en el presente anexo técnico.

El Proveedor deberá proporcionar dentro de los 10 días hábiles posteriores a la entrega, instalación y puesta a punto de los equipos, los entregables que a continuación se indican:

- Relación y configuración del equipo arrendado, así como el licenciamiento propuesto para el arrendamiento por parte del Proveedor a las Dependencias o Entidades, en el que se indique ubicación, marca, modelo y el número de serie de los equipos que integran el arrendamiento de equipos para Centro de Datos.

El Proveedor deberá entregar el procedimiento de recepción de reportes para la atención y resolución de fallas de los equipos dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha del inicio de la prestación del Arrendamiento.

Dentro de los primeros quince (15) días naturales posteriores a la adjudicación del contrato, el Proveedor deberá entregar lo siguiente:

- Cronograma de actividades.
- El plan de trabajo detallado para la instalación, configuración y puesta a punto de los bienes ofertados para las Dependencias o Entidades, con aprobación de las mismas. El plan de trabajo deberá incluir la definición, desarrollo y mantenimiento de un plan de pruebas para validar la correcta instalación, configuración y puesta a punto.
- El Proveedor deberá entregar una matriz de escalamiento que permita a las Dependencias o Entidades contactar al personal designado por el Proveedor para asegurar el cumplimiento conforme al presente anexo técnico. De igual manera, el Proveedor deberá proporcionar un documento donde se plasme el procedimiento que seguirá para resolución de incidentes.

Memoria técnica dentro de los primeros diez (10) días hábiles posteriores a la puesta en operación del equipo de Centro de Datos conteniendo lo siguiente:

- Relación de equipos utilizados para la implementación de la solución.
- Diagramas de conectividad. Los diagramas se incluirán dentro de la memoria técnica en formato electrónico (Microsoft Office Visio).
- Registro de las pruebas realizadas.
- El Proveedor deberá incluir una copia del respaldo de los equipos de la solución implementada en medio magnético.
- En caso de sustitución de equipos o cambio de configuración en los mismos, la memoria técnica deberá ser actualizada por el Proveedor.

## **Entregables mensuales**

- Entrega dentro de los primeros 10 días hábiles siguientes a la conclusión del mes que se pretende facturar, de los siguientes documentos:
  - Relación total de equipos activos.
  - Reporte de incidencias.

### **9.1 Mesa de ayuda**

El proveedor deberá poner a disposición de las Dependencias o Entidades una mesa de ayuda dentro de los 5 días hábiles anteriores a la fecha del inicio de la prestación del Arrendamiento para que las Dependencias o Entidades mediante la presentación de reportes, puedan solicitar el servicio de soporte de hardware, atención, diagnóstico y solución de fallas de los equipos arrendados, para lo cual el proveedor del arrendamiento deberá proporcionar números convencionales y celulares, además de correos electrónicos del representante del Proveedor.

El administrador del contrato será el máximo nivel de escalamiento con las facultades necesarias para dar por solventadas los reportes a nombre del usuario.

## **10. Niveles de atención del equipo para Centro de Datos**

Los tiempos de atención y solución de fallas requeridos son:

- El Proveedor se compromete a dar cumplimiento a los niveles de atención.
- Se deberá brindar soporte técnico telefónico ilimitado 24x7x365 para solución de problemas; el tiempo de atención vía telefónica será en un tiempo no mayor a 15 minutos. Para la Ciudad de México y Área Metropolitana el tiempo de reparación será en un plazo no mayor a un día natural con reemplazo de partes. Para las

zonas foráneas el tiempo de reparación deberá ser en un plazo no mayor a dos días naturales con reemplazo de partes.

- Para la Ciudad de México y Área Metropolitana el tiempo de atención en sitio deberá ser en un plazo no mayor a 6 horas naturales a partir del levantamiento del reporte y el tiempo de reparación será en un plazo no mayor a un día natural (24x7x365) con reemplazo de partes.
- Para las zonas foráneas el tiempo atención en sitio deberá ser en un plazo no mayor a 24 horas naturales a partir del levantamiento del reporte y el tiempo de reparación deberá ser en un plazo no mayor a dos días naturales (24x7x365) con reemplazo de partes.
- Si el tiempo de reparación excede el tiempo establecido en los puntos antes mencionados, al día siguiente hábil, el Proveedor deberá entregar a cambio, instalar, configurar y puesto a punto un equipo nuevo con las características iguales al adquirido u otro equipo de mayores características.

El Proveedor deberá proporcionar durante la vigencia de la garantía los niveles de atención descritos en la siguiente tabla:

Actividad	Descripción	Alcance	Nivel de servicio
Entregables	El Proveedor deberá entregar los equipos arrendados.	Arrendamiento de equipo para Centros de Datos.	Dentro de los <u>90 días naturales</u> a partir de la fecha de adjudicación del contrato.
Entregables	Relación y configuración del equipo arrendado, así como el licenciamiento propuesto para el arrendamiento por parte del Proveedor a las Dependencias o Entidades, en el que se indique ubicación, marca, modelo y el número de serie de los equipos que integran el arrendamiento de equipos del Centro de Datos.	Arrendamiento de equipo para centro de datos.	Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la entrega, instalación y puesta a punto de los equipos.
Entregables	<u>Cronograma de actividades.</u> <u>El plan de trabajo detallado para la instalación, configuración y puesta a punto de los bienes ofertados para las Dependencias o Entidades, con aprobación de las mismas. El plan de trabajo deberá incluir la definición, desarrollo y mantenimiento de un plan de pruebas para validar la correcta instalación, configuración y puesta a punto.</u> <u>El Proveedor deberá entregar una matriz de escalamiento que permita a las Dependencias o Entidades contactar al personal designado por el Proveedor para asegurar el cumplimiento conforme al presente anexo técnico. De igual manera, el</u>	<u>Arrendamiento de equipo para Centros de Datos</u>	<u>Dentro de los primeros quince (15) días naturales posteriores a la adjudicación del contrato</u>

	<u>Proveedor deberá proporcionar un documento donde se plasme el procedimiento que seguirá para resolución de incidentes.</u>		
Entregables	<u>El Proveedor deberá entregar el procedimiento de recepción de reportes para la atención y resolución de fallas de los equipos dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha del inicio de la prestación del Arrendamiento.</u>	<u>Arrendamiento de equipo para Centros de Datos</u>	<u>Dentro de los primeros cinco (5) días hábiles posteriores a la adjudicación del contrato</u>
Entregables	<u>Memoria técnica dentro de los primeros diez (10) días hábiles posteriores a la puesta en operación del equipo de Centro de Datos conteniendo lo siguiente:</u> <u>·Relación de equipos utilizados para la implementación de la solución.</u> <u>·Diagramas de conectividad. Los diagramas se incluirán dentro de la memoria técnica en formato electrónico (Microsoft Office Visio).</u> <u>·Registro de las pruebas realizadas.</u> <u>·El Proveedor deberá incluir una copia del respaldo de los equipos de la solución implementada en medio magnético.</u> <u>·En caso de sustitución de equipos o cambio de configuración en los mismos, la memoria técnica deberá ser actualizada por el Proveedor.</u>	<u>Arrendamiento de equipo para Centros de Datos</u>	<u>dentro de los primeros diez (10) días hábiles posteriores a la puesta en operación del equipo de Centro de Datos</u>
Entregables mensuales	Relación total de equipos activos. Reporte de incidencias.	Arrendamiento de equipo para centro de datos.	Dentro de los primeros 10 días hábiles siguientes a la conclusión del mes que se pretende facturar.
Mesa de Ayuda	Poner a disposición de las Dependencias o Entidades una Mesa de Ayuda para el levantamiento de reportes de fallas de los equipos del Centro de Datos.	Arrendamiento de equipo para Centros de Datos	Dentro de los <u>5 días hábiles anteriores a la fecha del inicio de la prestación del Arrendamiento.</u>
Atención de fallas en las Dependencias o Entidades	Atención y reparación de fallas y problemas relacionadas con los equipos arrendados.	Todos los equipos que se detallan en el presente Anexo Técnico.	Para la Ciudad de México y Área Metropolitana el tiempo de atención deberá ser en un plazo no mayor a 6 horas naturales y el tiempo de reparación máximo en un día natural (24x7x365) con reemplazo de partes, a partir del levantamiento del reporte. Para las zonas foráneas el tiempo atención deberá ser en un plazo no mayor a 6 horas naturales y el tiempo de reparación deberá ser no mayor a dos días naturales (24x7x365) con reemplazo de partes a partir del levantamiento del reporte. Si el tiempo de reparación excede el tiempo establecido en los puntos antes

			mencionados, al día siguiente hábil, el Proveedor deberá entregar un equipo nuevo con las mismas características del equipo dañado.
Servicio de soporte de hardware	Atención y reparación de fallas y problemas relacionadas con los equipos arrendados.	Todos los equipos que se detallan en el presente Anexo Técnico	Se deberá brindar soporte técnico telefónico ilimitado 24x7x365 para solución de problemas; el tiempo de atención vía telefónica será en un tiempo no mayor a 15 minutos. Para la Ciudad de México y Área Metropolitana el tiempo de reparación será en un plazo no mayor a un día natural con reemplazo de partes. Para las zonas foráneas el tiempo de reparación deberá ser en un plazo no mayor a dos días naturales con reemplazo de partes.

## 12. Plazo de entrega de los equipos en arrendamiento

La entrega de los equipos arrendados, su instalación, configuración y puesta a punto se deberá realizar en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir del día hábil siguiente a la fecha de adjudicación del contrato.

Se hará constar la entrega en mención, a través de acta administrativa levantada para ello, suscrita por el Administrador del Contrato, el Proveedor y de los testigos respectivos.

## 14. Transición del Arrendamiento

Treinta días naturales previos al término del contrato, el Proveedor y las Dependencias o Entidades acordarán el proceso de transición del retiro controlado de los equipos utilizados para el arrendamiento, con la finalidad de que no se afecte la operación y los niveles de servicio requeridos por la Dependencia o Entidad correspondiente en el presente anexo técnico. Derivado de lo anterior, el Proveedor se obliga a:

- a) Participar en las reuniones que soliciten las Dependencias o Entidades para realizar la transición con el Proveedor adjudicado al final del contrato.
- b) Durante este proceso de transición el Proveedor deberá seguir dando el arrendamiento por un periodo máximo de 90 días naturales sin costo para la Dependencia o Entidad a partir de la conclusión del contrato, el que podrá ser reducido en la medida que el nuevo Proveedor que resulte adjudicado otorgue el arrendamiento.

- c) En caso de rescisión del contrato del arrendamiento objeto del presente anexo técnico, este no podrá ser suspendido hasta que se asegure la transición en los términos previstos en el párrafo que antecede.
- d) Al concluir el periodo de transición, el Proveedor deberá retirar sus equipos dentro de los 15 días naturales siguientes.

## **16. Penas y deductivas**

### **Penas convencionales**

En el arrendamiento:

El Proveedor se obliga a pagar a las Dependencias o Entidades una pena convencional del 0.5 al 5% sobre el monto mensual del pago previsto para los equipos no entregados, instalados, configurados y puestos en marcha, conforme a lo descrito en el numeral 12 del presente anexo técnico por cada día natural de atraso para la respectiva contratación de las Dependencias o Entidades según la normatividad aplicable de cada una de ella.

La misma pena se aplicará en el caso de no proporcionar la mesa de ayuda en el plazo establecido en el punto 9.1 y no presentar los entregables señalados en el punto 8, ambos de este anexo técnico; por cada día natural de atraso.

El total de la pena convencional no podrá exceder el monto de la garantía de cumplimiento sin considerar el impuesto al valor agregado (I.V.A), de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la LAASSP.

En los entregables:

El Proveedor se obliga a pagar a las Dependencias o Entidades una pena convencional por no presentar los entregables mensuales en los plazos establecidos en el numeral 8 del presente documento. Dicha pena será del 0.5% al 5% según la normatividad aplicable de cada Dependencia o Entidad del valor del costo mensual del arrendamiento del equipo, por cada día natural de atraso. El total de la pena convencional no podrá exceder el monto de la garantía de cumplimiento sin considerar el impuesto del valor agregado (I.V.A), de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la LAASSP.

### **Deductivas**

Se aplicará una deductiva al Proveedor por el cumplimiento parcial o deficiente en el arrendamiento. Dicha deductiva será del 0.5% al 5% según la normatividad aplicable de cada Dependencia o Entidad, sobre el monto de la facturación del mes inmediato anterior correspondiente al equipo que no sea sustituido o reparado en los términos y

plazos establecidos en el presente anexo por cada día natural de atraso. Lo anterior, de conformidad en lo establecido en el artículo 53 bis de la LAASSP.

Igual porcentaje, se aplicará como deductiva en los casos que el Proveedor suspenda el arrendamiento por cualquier causa injustificada, esto es fuera de los casos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditado y documentado en términos de la normatividad aplicable, por cada día natural que suspenda el arrendamiento, independientemente de que no se pagaría arrendamiento por el tiempo que dure la suspensión.

En caso de que los conceptos en los que subsistan el cumplimiento parcial o la deficiencia sean equivalentes al importe de la garantía otorgada por el Proveedor del arrendamiento, el Administrador del Contrato podrá optar por cancelar total o parcialmente el arrendamiento aplicando la pena convencional máxima al Proveedor, lo anterior, en términos del artículo 100 del Reglamento de la Ley antes citada, o bien, optar por rescindir el contrato en término de la Ley.

## **19 Términos y condiciones legales**

El Proveedor que resulte adjudicado previo a la firma del contrato respectivo deberá cumplir con los puntos que se indican a continuación:

- Acreditación de la existencia y personalidad jurídica (Art. 48 Fracción V RLAASSP). (Que el objeto social sea acorde con el objeto de la contratación).
- Acreditación del representante legal.
- Manifestación de nacionalidad mexicana. (Art. 35 RLAASSP)
- Manifiesto de acreditación de normas aplicables.
- Documento que acredite el derecho de la propiedad intelectual de los productos ofertados (en su caso)
- Supuestos establecidos en los Artículos 50 y 60, Antepenúltimo Párrafo de la LAASSP.
- Declaración de integridad del Proveedor de no adoptar conductas que induzca o alteren las evaluaciones de proposiciones.
- Firma electrónica vigente para participar a través de CompraNet.
- Estar al corriente de sus obligaciones fiscales (Art. 32 D CFF, SAT, IMSS, e INFONAVIT).
- Manifestación de estratificación de la empresa (MIPYME).

Las partes testadas se eliminan con fundamento en lo establecido en los artículos 1, 9, 11 fracción VI y 104 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación al artículo 113, fracción I del citado precepto legal, que establece que, se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable. Por ello, se elaboró esta versión pública del "PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO MARCO PARA EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA CENTRO DE DATOS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL", conforme a lo señalado en el artículo 118 de la ley en cita.

# DOCUMENTO FIRMANTES

Por parte de ALUXEN LUMINI, S. A. DE C. V.

Razón Social ALUXEN LUMINI SA DE CV

RFC ALU160315AU8

No. Serie

CURP

## Firma Electrónica

dhhMvu4TFS1YmMui7cwBBYTqnXKP9YzUZCcezh2TDrvmDxNUNz/OquIqb2teHuUi2O9ZhOrpWDdcYwltKvfwGqipnYn2/mX4DgTpQ9+ZSVctDqzXU7D  
oeqgdcdbfJqOUcUc/x/nUnGfT09b6Ckd7GMdFh3Gbp8E/WdJk+ELKchczGBpyx33lnQXE/Mp8qtyy7/cwbRvVC0hN+008hG0h200MeMg71eyofKqbl43A+R8  
mlL76VOxCRSnD6gN5dBpuod7aiXkX8EutaM+YxzvwYsha/O/qpVrDNW7mwJzMOx1Q4t2HuSLRDfY8NMdpGiSIXCU6+zzDoDluVvQ5W1xqA==

## Certificado

MIIGQZCCBCugAwIBAglUMDAwMDEwMDAwMDA1MDM4NjE2NjQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwGEMSAwHgYDVQQDDBdVVRPUkiEQUQgQ  
0VSVEIGSUNBRE9SQTUeMCwGA1UECgwU0VSvkiDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VUQVJJQTEaMBGGA1UECwwRU0FULUIFUyBB  
dXRob3JpdHkxKjAoBkgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlYy25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYueIhJREFMR08gNzcsIENPTC4g  
R1VFIJFUk8x8DjAMBgNVBBEMBTAMzAwMQswCQYDVQOGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ01VREFEIERFIE1FWEIDTzETMBEGA1UEBwwKQ1  
VBVUUhURU1PQzEVMBMGGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcNAQCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0V  
OVFJBTBBERSBTRVJSUNJT1MgVFJJQ1VUQVJJT1MgQUwG09OVFJJQ1VZRU5URTAEFw0yMDA0MjQxNTQ0NTRaFw0yNDA0MjQxNTQ1MzRaM  
IHfMR8wHQYDVQQDEzBTFVYRU4gTFVNSU5JIFNBIERFIENWMR8wHQYDVQQPExZBTFVYRU4gTFVNSU5JIFNBIERFIENWMR8wHQYDVQQK  
ExZBTFVYRU4gTFVNSU5JIFNBIERFIENWMSwCQYDVQOGEwJNWDEmMCQGCsGSI3DQEQJARYXY2FybG9zQGFSdXh1bmx1bWluaS5jb20xJTAj  
BgNVBC0THEFMVTE2MDMxNUFVOCVIE5BR0M2NzAzMjNjNTJyXjAcBgNVBAUTFSAvIE5BR0M2NzAzMjNjNIREZKTIIwNzCCAS1wDQYJKoZIhvc  
NAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAlCmnmHe/6aQynU5dwK10fS1jyP/i7bCxbfdwD8SmufiC//j0Gb9iTKoNYrr8XZ0iLeGlXnAoZIJ0Bkn5NAd8FZ5Yae  
PACIMj4f8iLi/IoP809J8a1ZJ9F5PeYsFmhHSy4Q55hre/+aMLB02431T1J0oWZ6g32i2H3EAUgMipGyZx05gx4H32JojUTvhKRGV18Qj970A6NQLWmNF8i  
gQGQ3psjzqc+B2Xv0Byk5Xy7GhnJWffWeetrJVZojrmn6zOSTSD2+vtQEHVPLK92Cywa0t+V9zVfXDLWGHuyTLA95zh8v4MN+i2AhEy2118H/eMtoCoKt  
KVJ3IBWbW+mkCAwEAAANPME0wDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCA9gweEQYJYIZIAyb4QgEBBAQDAgWgMB0GA1UdJQQWMBQ  
GCCsGAQUFBwMEBgrBgEFBQcDAjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAM0fBJXFDP3w0u00aGvfpsDMHYAmojWicOgx8Y2gkjUefnbelVbmF8Kcf8eL  
8ks/oCJ4zF7AMqRNdNtYJPhXqUp1kxxqkv0164FAZRM+nj5hxKeqhFuonNFc1Q7HEIOMP+J2ON3mQ6bXj2IITwdpnW6VLTB5UQrflhU113MpEu7gJy/zol  
Ofp5lhkT9IS3eWSr/w15wPBbqc4L2RU3h1UV6SFjEaGuHgmdbBUxjTrDJPb7yQbxqQ5IS0iKBDWYshtMMFcs9klYlF3ie8udb1sBeDWNK64m+6TpT/A0kLq  
ZG/JPvKkyBw4TKfakfBh2E5y2XXI/zSL0kjcAxB9dAoAe5aFfGhOkF516IKZPZELsnTgySgkTc+2wZ7fRVPplRFqk1263DJQKbUzvQ8r497agHJmVluaHM/  
U3SNmgtQC0V5q95842Sx9sJrQbep1KNdHBHE0iYpVb0t3s13YGCCtQ+hKW/Tetz9yyo6JataL12J9K7TVaNU6UDbTqRM+lcM5DaY91IeUcmq4r2wTDumox  
XpYBeNn38Fps4pzYlaaK0UyyYgXha+pf71woLDH5EzYwhPVQ7ikKvC2/L4x4fn/P3XdKyzOlmweXvhYT99lnk5b+ySk/ODRxiYI9YwMvHDXim/v/KHz9  
oDdgD/A/sstuaMi5jZhgxdlw9Z4w=

Por parte de AXTEL, S. A. B. DE C. V.

Razón Social AXTEL S A B DE C V

RFC AXT940727FP8

No. Serie

CURP

## Firma Electrónica

HWIGQk4OV0l4Slz1ha24Gi2ZeKZGEZ2kp+vmGMp1aFqGtl/gjnzvF4KzBDKrgA08WHHdC2NxFPWFQJj0g+k99iDuoe9rUzYzpTn4IvKYQryAyMICb346HL  
gSHwc5/N2fFiYkdPEWdhl1fhoGAg6yiVCoDdENMfqrIFFMzac8eEZog0nmF/bMKxIxLzqFQtH5/cb5H8bTL0hK3IzjsfO6KzI7+SL6obLWVikX3cBA74+br9X  
st1xklvppenyaE2+fWMrULLS5j3zLJNhhGvf6+QvLJdETHGjCTPiRrqyGoXyrb2YMZ4tu1ER35u0vB/8PD3mIEgZiOmGqAaltgVg==

## Certificado

MIIGZDCCBEygAwIBAglUMDAwMDEwMDAwMDA0MTA4Mjc1MjAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwGEMSAwHgYDVQQDDBdVVRPUkiEQUQgQ  
J2aWNpbyBkZSBZBGZ1pbmlzdHJhY2Ns24gVHJpYnV0YXJpYTeVmc0GA1UECgwU2Yydm1jaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFya  
WExODA2BgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmklYWQZGUgGEGeSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29kc0  
BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnb3A3NjYwQ29sLiBHdWVycmVyb2EOMAwGA1UEEQUwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1  
YMRkwFwYDVQQIDDBEaXN0cm10byBGZWRlcmFMsMRQwEgYDVQQHDAtdDWF1aHTDQw1vYzEVMBMGGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcNAQkCDE5SZNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRyYwWgZGUgU2Yydm1jaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFyaW9zIGF5IENvbnRyaWJ1eWVudGUwHhcNMTgNTE1MTc0NDQ5WjCB0jEjBkGA1UEAxMSQVhURUwGUyBBIEIeIeREUgQyBWMRswGQY  
DVQQPExJBWFRFTCBTIEEgQiBERSBDIFyXGzAZBgNVBAoTEkFYVEVMIFMgQSBICIERFIEMgVjELMAkGA1UEBhMCTVgxJTAjBgkqhkiG9w0BCQ

EWfmpzYW50aWfNb0BheHRlbc5jb20ubXgXJTtAjBgNVBC0THEFYVDk0MDcyN0ZQOCaVIE1BUFM3MTA3MDUzTDAxHjAcBgNVBAUTFSaVIE1BUFM3MTA3MDVVISkNSREwwNDCCASiWdQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAlra75L7KrdjM0p3eSU7CZdHR1qxCE4gER0pOzWEsC9hDW PfP17d78TKr1pFDwMesLxMzskPewA9PfyUKcsepo0MbHR5jTtOi6omjLTrvkawzxBr0LkKJUUKBeZkuuSIDb+FqLq4ao7o81BqwehYgQpAvPC9e/HrJI/R NVJmDLF5RnSksKB9QeDIyirXGFux4JrVgslb8DnNXAKOviwX2aiLGiX8W531ZOwtMchCIQB/+q7GsGeAXM1KMMY7La8WgoBzhsJMwyECPemYi/iWW Oi1Z1DDMNDEYUkbr1AuTdJQLT1fK7SbEnX+L/fYhrM9mrcTn84RnD55sUro6D7ccCAwEAANPME0wDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAM CA9gwEQYJYZIAyB4QgEBBAQDAgWgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMEBggRBgEFBQcDAjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAo6VApNa9 8gXDpmNBD/n00IlsXytCU4iDwgun9vCJBq/ElaQLhLqBeOgPeod5K6p9kVH7iWQTss9Xy/wI2CQyKjXTr0EDlh4qF/N+keQXEhuaduys8ks8tIXrrNrgfyI0e EHLxx5tEcuFjug9qKbHmKsSplj3wsAb8420UGEY0pEiX4GGXy1T+MxMxr1SRzboKE+INWaoYi/Ybbeh4p5DCPwAOpU/IAEjfeQzmE7EgAmtoC2qSfj/Mli h7VJTvmZe7819C5nT24UdCd7F1o2iDvS1KkK5xoJteAoqP+J1une6uQ1219Gm4PweFunAb1dtLu5720bbbDG+ACI7Y6nNtUjVhdIizUm3I9Dh5N3rbZu2Xr9h C45wT3Relvu4gNuDMqVgnaxyrempoQB69a+N8gfo+/U1iQwDs42kkSSJSAsRjXghiBs8V4IOffihJghhjWDDkVO2DnhEBW3t/yWqT3orLA+rctJTX8T9b8Jdc OyNqiQCO0pD4I3x1al4ysT8qBYySkfBCuUrGOurz/WszVxJi43ks9qUKZyZnTnQLipiC5AaySItoL1QNxs8CKwLRV7IuheLEfu6P9hNUB2VaqQkacTb0Ypc w21vjuMJTHb6wqV73a3Kx3Nd3Dw83x1Dp5+Wnug7vCnMBpPqzFI0ydbEdysL/iJ6IE=

**Por parte de B DRIVE IT, S. A. DE C. V.**

<b>Razón Social</b>	B DRIVE IT SA DE CV	<b>RFC</b>	BDI161222Q43
<b>No. Serie</b>	████████████████████	<b>CURP</b>	████████████████████

**Firma Electrónica**

ipVZdstYppZ7T8G2jck0L11Oy+h4S6QyPaKdoYpd3npd2cOSA7d5xwII/3nJxvjb3TgnODdmNZwRoIgTYICRqVtTxHMS0tGn/Mffz+/2zQlndLQBNXcfQ9cfY Ndaejvyr9goZGtfl6ps4t/eaF7axB/0FFBij+XJj5IoFICKEfPWNae4C7v69STsghanUZR6eQnDLsCYDYJLeyrkorc7+48IGtTfq3OUPfKJrjoWom3TFbXnR2879/ ZM0HFFe9HOxNoT+6S5QUyKgVbrqtzcm7qf2gbS0FK9Jknqtq27vFGG3zYnJgdOVwBTIFXpo3HOXwdirvUETmH2GeNgdA==

**Certificado**

MIIGNjCCBB6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MMD3Njg1NzUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBBVRPukIEQUQUQg 0VSVEIGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwU0VSvKIDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUJNT04gVFJJQ1VUQUVJQTEaMBGA1UECwwRU0FULU1U1UyBB dXR0b3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEwG2NvbRnY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYueIhJREFMR08gNzcsIENPTC4g R1VFUJFUK8xXjAMBgNVBBEMBTAA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWEZEMcGA1UECAwQ00VREFEIERFIE1FWEIDTzETMBEGA1UEBwwKQ1 VBvUuURU1PQzEVMBMGA1UELRRMU0FUOTcwnZAxTk4zZmVwWgYJKoZIhvcNAQCE01YXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUJNT04gQ0V OVFBjTCBERSBTRVJVSUNJTI1MgVFJJQ1VUQUVJTT1MgQUwQ09OVFJJQ1VZRU5URTAeFw0yMDA0MTAwMjM5MDBA0MTAwMjM5ND BaMIHSMRwwGgYDVQQDExNCIERSVVFIEIUIFNBIERFIENWMRwwGgYDVQQPExNCIERSVVFIEIUIFNBIERFIENWMRwwGgYDVQQKExNCIE RSSVVFIEIUIFNBIERFIENWMQswCQYDVQQGEwJNWEiMCAAGCSqGSIb3DQEJARYTZ2NoYXZlem14QGdtYWlsLmNvbTEIMCMGA1UELRMcQkRJ MTYxMjYyUTQzIC8gQ0FBRzgzMDYyNUJNJEZEMcGA1UEBRMVIC8gQ0FBRzgzMDYyNUhErekZTDA0MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8A MIIBCgKCAQEAINhPqbK0zVCPzq2mFYMNOSF8vxZq37V155nQsJ9DSdYKOnVknbAtiitOUzeEnwZH02wLeJxkVmp2KkR20z6Gv89P3U0Wj6ETFTb4BUx Gi6bPQ9iD3Y4dYXnhHcrw19q1VWV1/jOfunTvyr9yxnhl3iHwLhdjTLusCMplkMNYA0lglSaluc0LuIz235o3cJKyPqbRwX27e0pOYwaoLcX0c0XBpujRZ6T vVEWIEMO12oCelqg/EBNEJKajaE6+/vAU01xeuF/dA54e1zgeJtflx0Kv5Fz9ULsf0tHHwO4Cpvyz8zB+VMCQguIPZTesYmQ+OR77ZPYOw9iu278ZAYeKnPwI DAQABo08wTTAMBgNVHRMBAf8EAJAAMAsGA1UdDwQEAwID2DARBglghkggBhvhCAQEEBAMCBAAwHQYDVR0IBBYwFAyIKwYBBQUHAwQG CCsGAQUFBwMCMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQAZR5RYICMNDwtyw/ugBY55rXJSvDwAhe/rOeBAGQP078o3oS4yMxhaYGISWPxY43V/pRPof9 gXSCLYynpS0EG1WkxhyvPlgf4vSk5GStuwtiJ6i1NM/rY9z6vLAAgIkOkdDBM8Se+Y/T2oYalRsNOir0mm9MX5j+gxYZ280wioGzjUmKPeaj0hxtC8mnYM zvAkxhyonedjoQe4OfdGPpemtFN7b7c6RAP091VfrKdkgkpp4px7U+w8K0uWcmSmRDTKAIEEF+J3kMFGvKyJ+RVYJjQ+uJhipMTSHpQwFLihAjW2A3W EG3zNaanHyMfl3D/SAv5S1JQuPtubPu2RFD3j1TINohEiXfBy4uX27gdwz32v0X5w1DKWq6xVdfDVoehLAERsvQDml8a418NIS3IZuRq0xuw1dikYwk7b7 kqUutrSjy6j7aASKAHLWwioYw/fZp5oJbUfPcjRiRR8ESuw+oBXj0u07FMiLcLr9Q+g7eBDKriR9yJzDW91zuXduLXPm1I6QaXtE32088Zf05e3MLddrg4 +DtdVCEFGKNJaWwG2a++vtWnSbxqvmIT6n/JVx02Hiu8wsWiiq/5jVPZ78CVMks+wd73ABDMZCwCpNTSEaOBct7+oLJhFB7PnkBnwUIE2OSuMxklvjg hxyo+xsDoZ6x2BPlv6f+Zg==

**Por parte de CLOUD DATA PROCESSING AND STORAGE, S.A DE C. V.**

<b>Razón Social</b>	CLOUD DATA PROCESSING AND STORAGE SA DE CV	<b>RFC</b>	CDP110909NKA
<b>No. Serie</b>	████████████████████	<b>CURP</b>	████████████████████

**Firma Electrónica**

ZzCyrirhASnSH/ECEZi7BqcqonfCILwMXi+ci3IBEAjptuwTvuSjX87d7x5HX2holuKN+FfC3kKyN6X/fSKkO9f6B5RQsmKILDWP0wYn+RVbszKAgy3aOQ 5C5q97k+e2Lm5Y6xNwUi+2hJvvr/Bth2wXsWJKfC5iukL2MdkfYQ/3/wif5KignmYMcoI5tLnxbwBMTWIA+3TEDMsca9/zYrV3Y0xQc8nuTuZeIKU5GEdy KwcUhN529dAr4B5E0eOaSfa4JD7Xw61e/JY8qc/IoT6PKtoEZAHVJVCXS4VDLlikGkja2O8Ns0ONts4OfUTIKWN4qhT6jZ4eRTCFxJw==









Por parte de DSTI MÉXICO, S. A. DE C. V.

**Razón Social** DSTI MEXICO SA DE CV **RFC** DME181029QW6  
**No. Serie** [REDACTED] **CURP** [REDACTED]

**Firma Electrónica**

AXK/ko5snHcCc6p7geNiMdRqRfiSs1WRuR+BwyJ5V16fq2RjRS7IrrWGRRxBMtzsoKHYG3Vsy7Fwd9B2P/mSf7ndVUzXhgXvugyGfVmZ8s4IB60ZI5Ho4fcYKctiTrtWMB262uAQ+ftCE6LeO8UXcbwn0BC9JtJ9BgqwKqQ5il0gfspxnrW0EYowXzmKRndoTo/mp9/RTT92D42nKr020ckt13vyhrukuAheLiVGSfdVFmXm6Bp/gnqkK/8tzDB8f1EfnNEYhrMPgjOIH24giGmPsOFnwK5L5MijizCUeVQcoJnHxwJxnb+28WYzGI0aTL70l6Yrcta6E8hlEw==

**Certificado**

MIIGPTCCBCWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDM1NjEwNDYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdVVRPUkIEQUUgQ0VSVEIGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwIU0VSvkiDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJlQ1VUQVJlQTEaMBGGA1UECwwRU0FULU1U1UyBBdXR0b3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYyUEhJREFMR08gNzcsIENPTC4gR1VFU1FUFk8xDjAMBGNVBBEMBTAMzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBCGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWEIDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhhURU1PQzEVMBMGGA1UELRMMU0FUOTcwnZAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcNAQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0V0VFBTCBERSBTRVJWSUNJTMgVFJlQ1VUQVJlQ1MgQUwGQ09OVFJlQ1VZRU5URTAeFw0yMDAzMTcxNjU5NTFAFw0yNDZMTcxNjU5NTFAfjBBQADggEPADCCAQoCggEBBAKLHlk65okC15tEQL/POI/sJfTnFzLct6S4qEjXCV3kaLkOqGk5dFZRG+2MRj1e9uanEESD+DvbNEkZHfrky1NBRj/ECgmDHJoE3sdego3PLrjXjLxYr2qxy/FEoq6pDNr891PEwpWmW2zZDM6M57wCrzShKrAdF6NJbMpMyrqWlpeA5AtD/Hdinq9tCfnrcawiGqOwY85CQdg0t8B+BC6WDX58zEiDLTN7eAJsEdGsECrrwVQx2PqHddsrdUg2oPGoVMApVhXsFLINT58e4hNGBIM9+RUqS+rPeCARm/m4x9K5zTPhHhtHVHVgp+J6gxz09qC0/xVCBzYRTA0CAwEAANPME0wDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCA9gweQYJYIZIAyB4QgEBBAQDAgWgMB0GA1UdJQQWMBQGCCGAQUFBwMEBgrBgEFBQcDAjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAp83gyUKI9rAHVaoNWVirMRCdY9v44JHXF1gsk2p52x0rDHJdYx2KIKGI8of2BYIk23S4W4hFQfI5cyM20OGtjjhNdwcfWed15A6r/jtpZ39KGNRdfpSz+hEwVUsHyfZLoo4iuI78tR0vX1i+Sdyov+AohXeXuliDm8h8eub2Mku+2lHh1eS83Kbq/9vQ2T12x1HF62ZOFcQxAQ0vjHgYV5ymGU5BDRgWjXYety/g0TxGpeGFXgIUsj7Y8WcZlnvamKWLz6TPBt3nEsxClmIG9yoqLs5LKvzNIKPIEKTWP HZSGjPIYroO+Cb6SNsIuU+DWYuA1ZioeIrx5PbycFy4slvZew9nmvsQtlmbiK8MFkputVZb7Qz5BWPZ8h8Gryw50i1YjHHICiTn63lkkMMqUYF+ceC/3uA7oe4BkEg1xuaYTNrfbUNnbHYS7s2uM2XXMonrsfnoAENnc1p1oPTp+37rvY9gAtoXXgtjo9z+XyG4h7N23xIVSpG9lpxDABQcuFL+ynegIK58b8KP7DQxpFuqyK3Z8YsPeaVJwGDHtTXXFeuTFcYLYe5zxKXIvbDA72kzih407mUf7vJ0g+DZvttYHMRWgz7TWvrZ6p/Uj+9oygZVi1ulym9dvWhgXWl8hduEU+v+RcfR86t0exsBB8E9J4cNZFDznmQUZc=

Por parte de EXPERTOS EN CÓMPUTO Y COMUNICACIONES, S.A DE C. V.

**Razón Social** EXPERTOS EN COMPUTO Y COMUNICACIONES SA DE CV **RFC** ECC990609FI3  
**No. Serie** [REDACTED] **CURP** [REDACTED]

**Firma Electrónica**

B2gXaUtWec2R5BVqBOdxN3cgpcBu1MPjRYlkKtk1fHYXNRjVlkmHzLPYflCfxddsdc4PwIbtUyx820KpJ68mfjKlaSN+q+kWzQ5bWNIOcfFWuSG5Badj1JUIllg8Ag+feV/+3YWyV4mxhombY5p9ivfeMCMc4u0fDirWw8k6lY/79AnfVnFr/DncZ4glUuEkcfBVyp4Q3hlaQCmIAWAxzO3SHK6wVhSTKF2WzXaESBxsozaT9geiuKKKQUaqGCS+oufUuc0fCQHCSpcLP4jQstWdrDk9/oKI6YK1rzcNa057HcqZxfPeQsWISgp6WFrKaTd1tBlcPEDpcB9+dt8w==

**Certificado**

MIIGhTCCBG2gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDU4MjQ1NDkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdVVRPUkIEQUUgQ0VSVEIGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwIU0VSvkiDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJlQ1VUQVJlQTEaMBGGA1UECwwRU0FULU1U1UyBBdXR0b3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYyUEhJREFMR08gNzcsIENPTC4gR1VFU1FUFk8xDjAMBGNVBBEMBTAMzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBCGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWEIDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhhURU1PQzEVMBMGGA1UELRMMU0FUOTcwnZAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcNAQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0V0VFBTCBERSBTRVJWSUNJTMgVFJlQ1VUQVJlQ1MgQUwGQ09OVFJlQ1VZRU5URTAeFw0yMDAzMTcxNjU5NTFAFw0yNDZMTcxNjU5NTFAfjBBQADggEPADCCAQoCggEBBAIDM2MDQGA1UEAxMtrVhQRVJUT1MgRU4gQ09NUFVUTyBZlENPTVVSUNBQ0lPTkVtIFNBIERFIENWMTYwNAyDVQQPEy1FWFBFUIRPUyBFTiBDT01QVVRPFIKqQ09NVU5JQ0FDSU9ORVMgU0EgREUgQ1YxNjA0BgNVBAoTLUVVYUeVSVE9TIEV0IENPTVBBVVE8gWSBDT01VTkIDQUNJT05FUyBTQSBERSBdVjELMAkGA1UEBhMCTVgXjAgBgkqhkiG9w0BCQEWG2phcnRlYWhQHNpY3Rlbc5jb20xJTAjBgNVBC0THEVDQzk5MDYwOUZJMyAvIEFFV0Eo3OTA2MDcxTjExHjAcBgNVBAUTFSAvIEFFV0Eo3OTA2MDdlREZSUKwWMTCCASlWdQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAlDMQHF3f3yxcdBL35V4cvxVmxGjtnGS4RlW05hYNgepVDeNdxNMJ9GH1JupNsygkcfrib6Mvj2fHr2QxEE+Z1cCf09rUrfq7G0Py115Wcd4fi

6ObHdShl1pNM3AbN4Tj7p0l7pBUst37jbqO++N6PDmtsZExEnQaQF47b66Rg2y3BX135F6+/NdlBfFdXQ4fTnYc/iT3ImNV/3R+iI37SEe1vN7QcS9fEEM9Tf  
rZKKS3Lnykwr3ek2Svo/68hYx13Gj+Q/wDhpobJ9GE6PWrlbKRZIS+Zr6uPg9XBw/OaXCEoSgZgm03KI8J2Rc+C+zftDZIG2ySu+QpvnN8YhMCAwEAAaA  
PME0wDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCA9gweQYJYZIAyB4QgEBBAQDAgWgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMEBggrBgEF  
BQcDAjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAR1papglL50tKPbejQpxWyLvF+FjJlQoJk8hnybctQlywnMV0z7BNArUWSOQVHgmT7TmgeAou9oRCvGj7R  
midOGIuegqQZ44F8BaPgMxfsF/js7waEpVaz3Exo5y7dK23hdDR09/+3HFLJ14g0aF5nXRpuZn8CT6H40cDvVNSrN7Xq41p5Kkzpy/E86VD7uyxi77iPxyL  
06NzzlQw2OG6iArK1oK9aFmn0F+HYkjbTvhQBekJqQmKpMq8Jl0jts2/UYJerZfNmTKZ+aM78MVB6DnS+udOcj098/aC/RdwHOhnV/yApvGCQII6j54S1P  
uRsRl/0dMyYIH3h0YT+1dMTCmF8bQI3sSA6mb79ph58A/gfyDuov8E+Q4Ifx12mjJqYscVEKO88kgwkpmmnzJZtW9dJa2USdV9+UWHw5Qn+P9zwhTqq  
WMoKl7py8Ubs2iSf39AudoDb5N1cuQrWzLesLLjfpDwnSm5fKpTo24uUTREpYiZKhEJ+Peq1FubGPr/+V0UyDeGMPE74pzeGmPPhXhw04hqEt/Stbl4MY  
ahf00bNhd+49UusyZSN0hdu6k72KdDCjB0BUXHzLZbFrQyrMDWsXqTNDsbder8hgQBRJ35+tAwQpXYEtK2+dFZuJ0PGhoBIQfxSi0s2pqxcj2KmrBdDT  
GUtE=

**Por parte de FOCUS ON SERVICES, S.A DE C. V.**

**Razón Social** FOCUS ON SERVICES SA DE CV **RFC** FOS000306HXA

**No. Serie** [REDACTED] **CURP** [REDACTED]

**Firma Electrónica**

cax0JYzIzhsRMKRTVs2LHmvq7YNCKd1krJFFcDbs/KtPKaNUiV/SlmeMXAawIDAXb5puwaGHV5y5O1FY7SIDokyfZqjEEE8qGNG4Pg2Qc1/yW/f1NYkvo  
W20Lsz8zv7WiErJf8iSvVOhnQEbYibQNU+XarXdZs5NiFmdiJDnxv4/eVDCfOfBipQOSWmp9JTWlW1eRj8r+Our6tVyfFKNsA5/P5iWTb4p13uZuxb7/8uOik  
ze/XlbqKeT3mzTkRpwEgHAbzG1CebTiwUm5RtpcTu2oAqHWJEiRVBLGaSrsW2Rf7mw5qAYMbuee63VCfiYnmOeWMHUKgV3rnE9yMnmiA==

**Certificado**

MIIGVjCCBD6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQ1NDYwMDcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQoDDBdVVVRPUkEQUQg  
Q0VSVEIGSUNBRE9SQTUeMCwGA1UECgwU0VSVk1DSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VUQVJQTEaMBGGA1UECwwRU0FULUUFUy  
BBdXR0b3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbhRhY3RvLnRlR2Y2Y29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYueiEhJREFMR08gNzcsIENPTC  
4gR1VFUJFUK8xDjAMBGNVBBEMBTAM2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWEZEMzBcGA1UECAwQQ0VREFEIERFIE1FWEIDTzETMBEGA1UEBwwK  
Q1VBUUUhURU1PQzEVMBMGA1UELRRMU0FUOTcwnZAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcNAQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ  
0VOVFJBTBCTBTRVJWSUNJT1MgVFJJQ1VUQVJTT1MgQUwgQ09OVFJJQ1VZRU5URTAEfW0yMDA3MjExOTM0MDJhFw0yNDA3MjExOTM0NDJ  
aMIHyMSMwIQYDVQDExpG0T0NVUyBPTiBTRVJWSUNFUyBTQSBERSBDVjEjMCEGA1UEKRMaRk9DVmVgT04gU0VSVklDRVMgU0EgREUgQ1  
YxLzAhBgNVBAoTGkZPQ1VTIE9OIFNFU1UJQ0VTIFNBIERFIENWMSwCQYDVQQGEwJNWEZEMzBcGA1UECAwQQ0VREFEIERFIE1FWEIDTzETMBEGA1UEBwwK  
1c29uc2VydmljZXMuY29tMSUwIwYDVQQtExxGT1MwMDAzMDZIWEeGlyBQRUFKjcwMjEzSIYxMR4wHA YDVQQFEeUgLyBQRUFKjcwMjEzSE  
RGUJITMDkwgEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCiljhiCzlhwrMCA0D0SRIPWOAHKjoGwSKrFdQE0IEbBZIIri1eomPT4829nB  
SHFFEK1SOM3Aw1XbgtzNhiTJiK3dDOy5F9IFcktzJvd90JGMqSUJgjMXOAXuaX+MmQ0VzVNstfX3Iau+UHa/EwWaYc/m4TtnIoGwaO1Tk2GR2f/YW6s  
GuJvPK0018MsGplVZWG+RkrG2duNK56TPqnlZkqCJqGh4X5QNFzLavYyP69VmmJyUW8JY90L33aDgQn2mM3/qz0yQhvPKn0xHey5tbhKYNAGb7zC0nm  
QQwZA+Wja7J2QsdXSSnpXLPGU781oCjL4GSNtIxAf18woUSrdBAGMBAAGjTzBNMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVzR0PBAQDAgPYMBEGCWC  
GSAGG+EIBAQQEAWiFoDADBgNVHSUEFJAUBggrBgEFBQcDBAYIKwYBBQUHAwIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAEMntqORIDQgHopco5B+cP  
K93iLxKQPvPvGkzdGikUd0xP8qxMrFDAYf2CzltEAtQmYxynx+YA8cDBIMQRvK7m6kjQG1/1SS0vPERoN8/2/R+JrUG8PsEjgDlpAGNS9Hs5UAju9l/74  
DgWvkDANRD26GyVutVsZ2cotwFr1i5LAvhpYxBihMcmf3DnVCMB09+ppVLY7B3cInukRfTuCbOfm7tA4S2smplsrgYi48ZKMwrRGLZN1iqvtG0+6m7  
4T3hj6uhxp0/rfHISIBTNo1eycTRNI5kvzoebfchaKBj3bc37Bd/aoygVWjOEM0rgayfVn+ibmX81dXdPLMhjIyUujU/FmL13jTRMskjmV0EujbDslY2yDPPiQ  
j5li5h/RpMweeQInqDgmHxUix3hvibBE23Y44depwo8VQ8Dmuf0W7WdwVbJg6UHL5oTbhfWQA4jkn61P+CJASw07I0dGdV604DX1vKKvKSPM805Ekt  
wxx2eXdJFr17/LuhwdesDOWUdlzpGxPbwEMYqIXplOYBvSHM63Dws3GZr7Pr+3MvjjltDsEdB2kW/brPalKnj8wwUs15V5mUJsy9Ej7PnUQTf971iIKB  
R80crFUDtgYDslTyytB3XsnQ73XuQl/X9KXmrCQ6pcR1ffq5BC7YvBgeqmy+T4E8tq

**Por parte de GLOBAL TELECOMUNICATION GROUP, S. A. de C. V.**

**Razón Social** GLOBAL TELECOMUNICATION GROUP SA DE CV **RFC** GTG020819JS3

**No. Serie** [REDACTED] **CURP** [REDACTED]

**Firma Electrónica**

QL4EiDLK7ftxD39nJZMXcuJkF4wWfXYD+UvfKey01GPTjxoDvzThdGA8kjdf9B13+waFS83JURFYynu87aM1md3R8MjJZEw0vAPG0Hmt8nQBt4f8tIvMdO  
TjwBiavS7g/84gL2kfVLKnyETqlnrN8qaE8Em2BVH5ZX0B39Z55j7EFYhSQ3wuDmWfBvssBWqU1r8ZpVZmFleOXqhW14cp2yccDFK9JVMThRswc51mD  
yT3AkmKIgp3Wk8U0bi21uNfrMR0Udnizdlqr+KThI00+MBFzJik1tvtSz283XGo7D5U13D1i0z5C5KHC5eDeHISLjX9/kJGUNMgorrcBw==

**Certificado**







QtExxJVkU50TA2MTBHQkEgLyBMT0FBNTkwMTIxSVY3MR4wHAYDVQQFExUgLyBMT0FBNTkwMTIxSERGUJFJSMdewggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDZwLWed5R5CuUTDOabyAnFvs40Fj5SLUkuxCa3Ic4W/siK2N2FvIrQzQ1Wf6boOnQjbOM/zgmHkww4WAb9CdMdHqiQnYCWuXu2tIO1+GDID/Na9x11FF7/9ISlwUy3cmWnXi2XzOPEJddpv2beFk1NzJms8oCC1W/KE4phWDGyckB03MP+oso+VuIe/qLNDJ8M10dyt0urXBsrIh/5L9Y+wYtAlAsn9bgvBRnEkdP+c/RSKg1enX7onkx7EMHBxTtOo4BdioTh+KSIzFMYVnHOwPuoTfZyqLaho6SeqYPEkvWmzRkA34+/GecV1Sin2g1NAhNI/bfvC2YUamLXAgMBAAGjTzBNMAwGA1UdEwEB/wQCMAAAwCwYDVR0PBAQDAgPYMBEGCWCsSAGG+EIBAQQEAWFoDAdBgNVHSUEFJAUBggrBgEFBQcDBAYIKwYBBQUHAWIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADReOyU58D4ObNgYAExdF1IxfQPkezv1ySRALdKL7dG26Dj9T+KjIDZ+2zdp9aAeFqicinyvFaf8MjgRQFrkC0bslQFuCtj+a6qfKJeLpmyjdOP2SxnPOtFypPKD5ijFhZH2bh4/WGi/g3HL0Z45VUsyoHsHP2qHokIuUgmUB4EMnVIRpkznEARoxFzINM8QuwLA4ci2QPbcQwnof9aMmRodxajfLRyQ5vVXJFzJfF16FmheuyoJmMoqPORyqdkMTW57tQrQ0fScVjlibMLPJh6bXoK0l6sfZmBVF8/TmG42LNY5ZhmCgPhVFLBp6jDMY3sfvoAgB82T5UJL971GhaRFyBQIcn/wexIOUVNc/Jk2WyohpfBDBDb6BGUUNfMGBq0zxoWdAZpEzhK22/DyZxTJiYjrOdj1U74YMLJg71Q0jzOyrculBkXjnc2s+9ykeBQyVp1b52QHu7wZa0rs31NL0d4Bn35TL52vqOuhZo597vALwtdD11MsDAFyNgbj1uyI82S3JCBNDM5eWKD/SfzJi7yiHs8ulYdJBJrFuFMzC7oYRJ5NV9Bw51siYh57zuHikOP5PqX9L3a36N3S1OqL+xFYt2SLhAuV57QilPT0308WUG3DyU8C4WwPi+7yJV+A+/f7iuk03dqPH2j3/1C9S3w5oD85PBuW

**Por parte de KASTELL ARTIG HANDEL, S. DE R. L. DE C. V.**

<b>Razón Social</b>	KASTELL ARTIG HANDEL S DE RL DE CV	<b>RFC</b>	KAH160518JL8
<b>No. Serie</b>	████████████████████	<b>CURP</b>	████████████████████

**Firma Electrónica**

FsaFINqEg81nrYoxw5RWDec/6EplLik8SL/X9puC0cOg9rI/d0T3DL4uyEDtQpBaMHPetruvXksb872XjzrOJew0RZXfh3/iUx7LR0MNBGgfDpO/AP8U5yQD5lr5SbMfcXInMKKH9K8ooDDfoY0H+vPdCLuPVRv19E8KuuPvC1eU6zJibneQ5ZzKclv85J3WGTdsbZazDX2k44bk7hGJOUBYfjtM2RS8nLgq0FODgadsutQvC4WNwQ9uPRmf9qDU7k0cLirs2Rk6BLan/3sbtF0EFH8mhfHED8vh3qQytThaOPkch0H7NcdhVptXsa+hmE/MlrsBAX6HE5yApw==

**Certificado**

MIIGZTCCBE2gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDU2NTMyNzcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVRQQDDBBvVRPUkleQUQgQ0VSVEIGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwU0VSvkiDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VUQVJJQTEuMBGGA1UECwwRU0FULUIFUYBBdXR0b3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlYy25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEEMCQGA1UECQwdQVYyUEhJREFMR08gNzcsIENPTC4gR1VFUJFUFk8xDjAMBGNVBBEMBTAMzAwMQswCQYDVQQGEwJNwDEZMBCGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWWEIDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBUUUhURU1PQzEVMBMGA1UELRRMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcNAQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0V0VFBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQ1VUQVJJT1MgQUwUgQ09OVFJJQ1VZRU5URTAEfW0yMDExMTAxNDQzMjJhFw0yNDExMTAxNDQ0MDJhMIIBADErMCKGA1UEAxMIS0FTVEVMTCCBBUIRJRyBIQU5ERUwUgYBERSBSTCBERSBDVjErMCKGA1UEKRMiS0FTVEVMTCCBBUIRJRyBIQU5ERUwUgYBERSBSTCBERSBDVjErMCKGA1UEChMIS0FTVEVMTCCBBUIRJRyBIQU5ERUwUgYBERSBSTCBERSBDVjELMAkGA1UEBhMCTVgxZAhBgkqhkiG9w0BCQEWFGNvcnRlbG16MTIAZ21haWwUy29tMSUwIwYDVRQQEExLQUgXNjA1MThKTDggLyBDT05FNzkwNTEwSExEE2MR4wHAYDVQQFExUgLyBDT05FNzkwNTEwTURGUJMMDAwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCirOvkVxMj8ZdswIndHfXYnMQ7EeWO6iPF/OcXsIoHZ8vcX4WWi2KwC1z2fy9PM2hjMn1hIrEMVOa6P3kEQXXcUsTXC2lQfEQOUdfggSz/wEdNwGq2eCChR6b4Ce2MwDtJBAOr9nktEKaH5mjGfa07gDhpUh+bSGovjuwhUtlw1KlOIAyDjX7x6Sy3PJEoeTzrmhVgb/zgX6FNhzoYOH+wWFnuc37weEs9QhHsgMYOCX6mcf2joMPY258begr0+joO6F4hGckLTuRycpx4NXntbGPv55hCS0ID6blaIIFspY68/k6LArFmSrXxDuawduTZx9Hi0Sns7SMJ8DAgMBAAGjTzBNMAwGA1UdEwEB/wQCMAAAwCwYDVR0PBAQDAgPYMBEGCWCsSAGG+EIBAQQEAWFoDAdBgNVHSUEFJAUBggrBgEFBQcDBAYIKwYBBQUHAWIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBALJvvdB6mv5XoTAKBA0BTJR9ch4OXKT5PG0TI4jX5XnDvkaBfN9fYKiMU9XOGw9+YgL76dSg7sFPy4Tfr4+Nbx0jP5XxTVMzMic1N9ZD5r72UFpmoKnBX78yS1ApJpogJGOkOHpkoY5hs2Sj3u6AIVhOZHARAKsHplzyg4pTml2Etey/1dvXwz+ucsTiVW5uvklygQ5vb+CdITmnebrbec5ZcWfH+/PVOZ3R5VtKJfQwmlxClU6l2YtjbsixPt4kjSi5d7a+ZC8yM8REVQ7QBsuK5UfYEdkqj7I5g6SB5jqCotyZKJ7figX7SkOyqobd+h7zSkuy+ojoZJtDG1Dp8gLk2DRKjhtzZuYj/LX2LPTBQBOqepIkqIPYtM0bZYLg4pZpo/XEZ9AcwX8r4srhb6tBrwHvEjD2Ezh1thJxKoEQ5kfitmZWGV+im68BtEwL4fVPDsHXX5wdHuty72+ECMSQ1E9soAugOLX28MVawllngL73gHZzf0stg+wVXU31w+Eoow97xvQzXmk51K8Pi8CTWkS40vHnD5JQoVbT2xE88ANu2crY1syNE+RhhYD72WpTLSEUfV/Oo8nwxkdvZtp+6slN/YcsTXyq86+AMsE+wrXQJJDf0/zcNoIJAx5mjr+P2vL5bln/xNRcdCcCKC/4z8rdolhN

**Por parte de LD I ASSOCIATS, S. A. DE C. V.**

<b>Razón Social</b>	LD I ASSOCIATS SA DE CV	<b>RFC</b>	LIA9708133A3
<b>No. Serie</b>	████████████████████	<b>CURP</b>	████████████████████

**Firma Electrónica**

YQRQBx+IQkAh/EtmUIV05Hlvh/G9Ois5DzcrNpSZFfDcTfHosXxC4jIUesxZCYMHAhEF9jnVSvuTyQtJbIPDF5nwr8CxiQ5GjmMALbl6GupdqpxVR7ZilB/c2zQnUZsRbpTU8jYY86zH+g9aLcweBmmYjuchRWaE6+QHTeJGzcrMtVmlgocT7Z2A68j5S0aboHdTVfv4hMuEGSFT4Fg5TBHb84N3AAwnzqVdYPOMecsgUbgLTmHCekpqeCU3WvAwUF+REe6fToEiWZL0JOZxvXBANutKqCcteQwS1fTb0ZgH8i3w/XW/oDYBjhCCDk4joRdNc6QuDQ+opHzKg==





bclnli+giV//9/3jBi7ijENrXEW9ZS7QZyUudfZ8nIwK8zi1+R2PH1jmZUe8q3gPla3CfUDz+XnaevESRd/e0aUg4KsF0dOZ/mK485WCb0CfvB3AUuzMRtOR2E  
NITpFfgcWR904QRVupqFQdes+9Lv5YcJE11hQuccuO4UWClr7CujM77iIR5kZndoF3HNOfo0IQLUjRbNqz0pm61NwJwCwC1Rv8PVkBaEwnDNn6Ba7nG  
W4JyIsKbf6ThdzdbjSr5bhzIv8QVW9I2MnX6PJe6LVR/Ey24K3OkXna9mKMBATNERZmPKU0ueqwgE5aztFaVHjsCknWpJUt5zOLp0Caofm8fhryCWoxV  
TYM233QYOTuyeME=

**Por parte de OPERBES, S.A DE C. V.**

**Razón Social** OPERBES SA DE CV **RFC** OPE070326DNA  
**No. Serie** [REDACTED] **CURP** [REDACTED]

**Firma Electrónica**

dvC88bZzyhSQa9OwCfz8zqVev3ZM7uc0SPokc4PPMJADPQ8iL1wDUNq4K7fYc1o5Bp+IqAcDvNskV3iXQFPZu8XT+IRqNQvzjT15HNUO81RVcvM/W9Y  
WOScTraXid+oDw63BwhgQIEX83vT88sxNLQUOMcggirZ099yZm+Ck0blpmjUw7XXn1vhcMOHY9bDk6y+JlCdWaBa2MKMBXs0pAZZ11Yo0OSQRv  
cdGuYya9mBV4FbaF9V8kGZXD1GQnqmBvMCVTObsWI+SItRqc5BKeykV+82o1szXhM+fwa5BpOJ5TeWbPKQiDPORD2v5h+zUFNkePMq3LUM5CJDJ  
wrQg==

**Certificado**

MIIGKzCCBB0gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDUzNDA0MjMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBVRPUkieQUQg  
Q0VSVEIGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwIU0VSVkIDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBGGA1UECwwRU0FULUIFUY  
BBdXR0b3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuehJREFMR08gNzcsIENPTC  
4gR1VFUJFUK8x8DjAMBGNVBBEMBTA2MzAwMqswCQYDVQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0VREFEIERFIE1FWEIDTzETMBEGA1UEBwwK  
Q1VBVUUhURU1PQzEVMBMGGA1UELRMMU0FUOTcwnZAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcNAQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ  
0VOVFJBTcBERSBTRVJSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwqQ09OVFJJQVZRU5URTAEFw0yMDEwMDkxODUyMjNaFw0yNDEwMDkxODUzMD  
NNAhMIHHRkwFwYDVQQDExBPUEVVSQkVTIFNBIERFIENWMrkFwYDVQQpExBPUEVVSQkVTIFNBIERFIENWMrkFwYDVQQKExBPUEVVSQk  
VTIFNBIERFIENWMrkFwYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0VREFEIERFIE1FWEIDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUUhURU1PQzEVMBMGGA1  
UECwwRU0FULUIFUYBBdXR0b3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAGEAxp/1MNypcLRz/U7YqOnPjD+mY+cnsXnSb2R44m02eMIP2+ot0Rs1uZVhTYI  
fzRtZ1e/4yoiLhwAKX3tv  
WX7/VaXhNTqhtUke1CABrGMPe9SYHYGspE079u6C7dVXPt1ckwICZbOhmcJcZbOk0u7o3uY1RsTaYkcW6Qxd1X8RCRB+BFPRCt/vZXzHjQJdNUNG  
bSFHzulT8WvFTZPVxe4MnBIKN8qCV70hxFn8uCCPAQGj73E5R/L9Mv9zz1b/wPR+whr8b4z2CZW0Hsu0xiGDaduwrCF31/3T8hGH4o9a2NMSQnFH+zf  
1TxsZbU/4miZObVH72Y4yP0W7rewoM+FZIZT2wxGSnoIREKZw2sAbDGO9MpnHuhfMe+ThcOr4jNg5b/3o/xjbcPEwDhC7+obIWIYU7Z9Rn7ubDbbXKIy  
2E121UfPTEO8eHXVBeqVniJFEbOrb3E60TkHXIHGAWWrqZx4aitOS3IxGfPiWqMGmDF/RgaCnaIwD/CDe9qynEdQJPVAvrzzFqRocviZLAHL7aoy  
dG/X8rVfkUBudP+ecyfGWNk+zkcTq7SAXEPCTENpHMVFyJBpldJrkOjKHdqBmKSNM9HTuoP7vujhS1GXgmZB8RcUqLbrAb/WHx3N80s0Djfc1MY/C  
8NuM4YxnJCIpBqYVZvqSg=

**Por parte de ORBEN COMUNICACIONES, S. A. P. I. DE C. V.**

**Razón Social** ORBEN COMUNICACIONES S A P I DE CV **RFC** OCO9804024E6  
**No. Serie** [REDACTED] **CURP** [REDACTED]

**Firma Electrónica**

JleEFORpPIncuizzP0Wz361UFQB1jfhJ4XgftA0cFhUjNaWSjqidjYr2BysMM7jFzzEIYULFCReFjnt/3BAq+1Lgsk/hUzyetijfMrQdvd2vdc9cqIvw/C12vguml  
G150p5Y3Y4/zbQNqrAc4uR5k144BuHztK+JlSeNHCM9y4EewgqayGszUvTfSwxqrXuBTjjJE0V8AR8AEmKxmPFsMw34uLNUuIGg+/lktNX3rumRxlRpfv  
ppQ5y4H5xfXoyI88IwHyuOKvw/QSlibZZhcJ+nVjPkUuLHsXL0CLQ9QJv/0vdUvfn4CFCzAHFSkCiG2a8KE69FuNCSq0Q==

**Certificado**

MIIGZCCBE+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDg4NjUwMzcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBVRPUkieQUQgQ  
0VSVEIGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwIU0VSVkIDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBGGA1UECwwRU0FULUIFUY  
BBdXR0b3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuehJREFMR08gNzcsIENPTC  
4gR1VFUJFUK8x8DjAMBGNVBBEMBTA2MzAwMqswCQYDVQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0VREFEIERFIE1FWEIDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUUhURU1PQzEVMBMGGA1  
UECwwRU0FULUIFUYBBdXR0b3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAGEAxp/1MNypcLRz/U7YqOnPjD+mY+cnsXnSb2R44m02eMIP2+ot0Rs1uZVhTYI  
fzRtZ1e/4yoiLhwAKX3tv  
WX7/VaXhNTqhtUke1CABrGMPe9SYHYGspE079u6C7dVXPt1ckwICZbOhmcJcZbOk0u7o3uY1RsTaYkcW6Qxd1X8RCRB+BFPRCt/vZXzHjQJdNUNG  
bSFHzulT8WvFTZPVxe4MnBIKN8qCV70hxFn8uCCPAQGj73E5R/L9Mv9zz1b/wPR+whr8b4z2CZW0Hsu0xiGDaduwrCF31/3T8hGH4o9a2NMSQnFH+zf  
1TxsZbU/4miZObVH72Y4yP0W7rewoM+FZIZT2wxGSnoIREKZw2sAbDGO9MpnHuhfMe+ThcOr4jNg5b/3o/xjbcPEwDhC7+obIWIYU7Z9Rn7ubDbbXKIy  
2E121UfPTEO8eHXVBeqVniJFEbOrb3E60TkHXIHGAWWrqZx4aitOS3IxGfPiWqMGmDF/RgaCnaIwD/CDe9qynEdQJPVAvrzzFqRocviZLAHL7aoy  
dG/X8rVfkUBudP+ecyfGWNk+zkcTq7SAXEPCTENpHMVFyJBpldJrkOjKHdqBmKSNM9HTuoP7vujhS1GXgmZB8RcUqLbrAb/WHx3N80s0Djfc1MY/C  
8NuM4YxnJCIpBqYVZvqSg=







wOFS04SrlSg4b3KoSdCp152In6qxXkvByPz9t/upu3DkAAiSglsNuU7t9x01BSft/9rAdbShMfj0JkHEViTFWTXrF5MQbVPIyo/Lnbao2U9CYBFo+3cfwyli4ENx  
B8KEVgGhSmlBOzDcZ3zc9KHhvSfFYHiG0VIUiszpVNVjeq1YkKKyGNfYLUc4/153WcHNi1SOKr8o1drpvhAjV4F/KWgeW956K+lwz2rIVsZ9Z7Pci1wG1  
8ZN6Q8Kt7Woi65gGPG3KacQu6OpRBAgMBAAGjTzBNMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgPYMBEGCWCsAGG+EIBAQQEAwIFo  
DAdBgNVHSEUfjAUBggrBgEFBQcDBAYIKwYBBQUHAWIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAHWm/0Eye3qvlD0cyS8B1snJ9K4rIr6UufuBW6BeIhJOB  
8J9p5xCIho79dqsuY+5FxlK7RfCcdhIO16wVqz3kbfRZtS4yTI5qHA4IpK18hpYNFCc2MuXO0TfzBsAteNhem8aOcNAEJh688U9gPf9dZ+iK6amhpGO0H0S  
W3uPgtLF+dUBw499ly3RJVymex+/xOTooyiuR93wFpuhce8ido20qN0MudmW05CJXAH6PpLFm90Ti76XPX67ZNTjn4B1+8qkrC/DzlkC710FsHsMkAakaH  
bd5QO7bUOeas51ICBxoAWCRkLeeSAb+UF0IAu8q5SZqHd7s79nOf+uPNCgkMdbRf1GvqhwrusAo/Gxiv6uvLxlbQYw3dwoIQdcO4aK6NVshaQMrVztl  
hk76UHz0sfuPDIIMvLJM5bQe1Aj6moIUdB4AEj1mIOOoGh69rDAckw+TqtZ0wR4c/pCCqJ3kIDoAzK7SsNsVSCjJVOiHy95jU3iyt/R6m2YsI+wToY/KjreW  
XumnGryUEYSxy9M9dMCyM/SQggB49teXIHZwm8CqRjnLEBSj7Mj+/IjwpJLznYvePOZ2JS5v2lxoqWYyCmr5j9d4yuxrYwEl6q3KJKYVODG9+sTeb1XfU  
InKyofbewsz5Wby9P03A9MZVvF0PvmkqcamYvQmcl1yU

**Por parte de TEC PLUS, S. A. DE C. V.**

<b>Razón Social</b>	TEC PLUS SA DE CV	<b>RFC</b>	TPL030219RE3
<b>No. Serie</b>	██████████	<b>CURP</b>	██████████

**Firma Electrónica**

iw0wWFLBjRRY1QHOKf7xGN4X4rq9d00+cJiEztoPwkyGBefBy6M5ZInCis9kHnGwVYmPukKsqm5ii/HRNGXyuUN6vjuk1WwdRu5CI8Tt4IQJHTpmsal  
WPvO+sdIZKIryV6DEpb4QcEvnV3HGx4WBX8l2AidYrltFtqL/VkppfE7G1S1KEPT1BsSd7ZOZZW0gu5XX2Ftsyi2JbetkzqLYt/HezssPZKMH8Az8fzaqjnUu  
IMS0DEmO6+zuNjYm4IpdinctF2zpk6IcgnvmsyXhViZxqm9X3r7EZYlo0hSY4ko74a7y2tojhYtyd3FCOA3VPSCyuy1k0Vo0Aqn9ytsQ==

**Certificado**

MIIGOjCCBCKgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDgxMzQxMjMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwGEMSAwHgYDVRQDDBdBVVRPukIEQUQg  
Q0VSVEIGSUNBRE9SQTUeMCwGA1UECgwU0VSvkiDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VUQVJQTEaMBGA1UECwwRU0FULUUFUy  
BBdXR0b3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbhRhY3RvLnRiY25pY29Ac2F0LmdmYi5teDEmMCQGA1UECQwQVYyEhJREFMR08gNzcsIENPTC  
4gR1VFUJFUK8xDjAMBgNVBBEMBTAMzAwMQswCQYDVQQGEwJNwDEZMBcGA1UECAwQQ0IVREFEIERFIE1FWEIDTzETMBEGA1UEBwwK  
Q1VBVUUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwnZAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcNAQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ  
0VOVFJBTBEBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQ1VUQVJTT1MgQUwgQ09OVFJJQ1VZRU5URTAeFw0yMTA3MDkyMTU3MTdaFw0yNTA3MDkyMTU3NT  
daMIHWMRswGQYDVQDExJURUMGUeXVU1MgU0EgREUgQ1YxGzAZBgNVBCKTEIRFQyBQTFVUyBTQSBERSBDVjEbmBkGA1UEChMSVSEVVDI  
FBMVVNTIFNBIERFIENWMQswCQYDVQQGEwJNwDEpMCcGCSGSIb3DQEJARYAY2NmX2ZhbM55cmlpY29Ac2F0LmdmYi5teDEmMCQGA1UECQwQ  
THFRQTDaZMDIxOVJFMjYvIFBFTUM4MzEyMTdSSjYxHjAcBgNVBAUTFSAvIFBFTUM4MzEyMTdIREZSTlIwMTCCAS1wDQYJKoZIhvcNAQEBBQ  
ADggEPADCCAQoCggEBAJF21bXKcl2p+bcvk6Ka6LTVTqhf8ptTDwskjleuW48Xwcl/0dRWcbFeQW2OBvDDhRgOC1pFIBj9SdTPF879jwKIIjFSMZzc0Fs  
WKpzisJfZR42CzxmZg+wWSUTvIxXtaSoITJXvN2yAG3GgQbwOXZUle1qo+WBkYtGxh6iZnBcXG0TiDacNYUEXmj0+myvYUswH9AFX2SgYeGnCSBeu  
oNfS5TpxBAh3LGP/QdklUfIlyfuYqCHjgIFSV6fnTqAK4G4akWfwfjS8ZbN3TonAEWhDR2Jl/Gaq56wZsg7i1Jo5Fajx0EwrjrljxtMb7WNSm/7rB0i2wEuru+M  
C87xUCAwEAANPME0wDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQB8EBAMCA9gEYQYJYIZIAyB4QgEBBAQDAgWgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQ  
UFBwMEBgggrBgEFBQcDAjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAB5ouLA3G5UxjzsbQImlo7DPWU/iOjEpVawTK56piS9AZ6GBalXDHjVOnR0H+YpH  
rd0NH8cq0WzbT5v63ZQSIW4Wh4GYJ8RsHDKpgeX6t9IbYVASyEp2ZKnm6l7jR2B7CWJPXuMZdzXXM0Uh9QTKi1PAQHOiHj5MIUrmdrD/ZIZgbrND0d  
f5CiBjnJKCHV4puhrBfAv0+HTJZDa/QhrJ5zDyt6qXFq1yfNw2ZvL2X1qCyxZTMuiNCjksTFR65laRgXC/QGfblgDK3nAzBRn0ItKsxSWK9IV8nn5Pe8rLVnq  
5e2vbp7byAzHRe/UHl/cCt93xx6LcWl0AIF/HxGDLsLTsWe72+j00kIQUec5tKw+gY74cPwQzmBWLKA7VcUygnFPk6ZFaL7yHovz27TbI65GeAGUauf8qv  
K9U6bB0GZc9K4cekeaxjYZ0Sqrz3M9TQg1oteTQyrtw6g8FbQLuXEHOWa6DU0997zD51cHLPMS1BNNDkSGR/QljRvE0fZNBKSnFDhenyoy6+kW1KqH  
IgvDV05czJFJN2E5FemOWlymIwOpjww5wynNKjopjWnSik+dcVFWgUTFWyz9yrbrvqvd6meTY/oHcVMklg/WV7kvmXnNzdkFJlBUsTg6i0e6n2ioMAVz  
QgTCs1t8h/26EkLzCmoAdPNJdMMU=

**Por parte de TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN AMÉRICA, S. A. DE C. V.**

<b>Razón Social</b>	TECNOLOGIAS DE INFORMACION AMERICA SA DE CV	<b>RFC</b>	TIA050408342
<b>No. Serie</b>	██████████	<b>CURP</b>	██████████

**Firma Electrónica**

G33gzHFIY+3NknmYQRcFSzJsAYOP0auj8ESK9Bw7HB9uHzhYHauUHU/68UwQ2cv7IK+Wo+Id8TjVhYIphjZVgkPHrm0ZuCZ0t0SziR/uJ2SaUpNv0/W1  
PWBkki4TcYlvZGT4KYgMQnF0Ri5BbKOpX3FuzF/pgU1Qzk5kjM32K23A8uEPCwEjUePd0vL8j8/Q3P665Gy5XhPzMREYRNzEzHUP+aatnqwX1moVFK1  
Mlt7fjfvn15RbHD1rIPW4da1AFBu7F2QelTscVL/tNu8ZcGPT8D8YJVj29NTNjMcydAuQP40pei+XPSg97KSpbgGTHgSE8OOLRXuLRJThMrAg==

**Certificado**





NEUxNDEeMBwGA1UEBRMVIC8gRk9HTTcxMDUwNehERkxSUjA5MIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAOuDT3pBMetFZUeO  
MzoYWi/64xJ31o0bXzGkYzWwIZB8VTOXwEch08Oc1Lgx5nUt7KL0mR89Ls3vZK6MhRiXkiikLYsu1ammoDrMBzGyyYVL/gegs9Gb94e08oeIqt9zMTVlc  
zHbmZKbp6yUIT63zFdVgARiOh1h9+NhhwVdGGzguH+9VuoV+DD2BcoFyQMF+v2uUfNpCIt5R5NYI2if4Nx3+aWax2DefFRX0/J79MxRtnt51oaEwUnV  
3CcCWauUHjcvjBxOQ/8oKk+TizGqzWxR1FM7j7QkJ20/tH0Z0AfBj4l6KC3V1I9Zin3Elc+6EpN7cGkGmKMPZu7wIDAQABo08wTTAMBgNVHRMB  
Af8EAjAAMAsGA1UdDwQEAwID2DARBgglghkgBhvhCAQEEBAMCBAwAWhQYDVR0lBBYwFAyIKwYBBQUHAWQGCCsGAQUFBwMCMA0GCSqGSI  
b3DQEBCwUAA4ICAQA9yQ8ZUBqUKNoMplfRCVnyA8deOqLOjOyM7RMriqvH7j3mb4zT4JVk3JJdOxgqms2yChhcTqerRXGXvNrsTxstn6HBxkNVAhf  
HRr+1rO1fuaBNVH8ncfSI3WoQdL0SPLchmX2fquWnNfqt5Y3yCuc1kMFE04L/sJy5MXh0TmJeSadzwr32FfxL7zGOyAOV7HgjQxNBtFs+twb/J6EHnRpN0  
ceVNy6SMY2M3KjKJCWODvKjWi41jRLOiGQ07LVgBeb6QUXb6EcA9WgfBt5XmxIAbi5Y13lybJwiRpS1xaGxhmAyLttZLC3qdmewKKtLk5EmkxD6+dfY  
ID8WR/zOfcd1V2WG3a0MMzWG9cg/v1u1Ht1BU8FU7cW8X/3rcSErKcDXVhtIYySCzc+T1QB27gyOUPFbc7mwWtODuFrBKyBL7B9c7R57aHqVUkxo  
T83BpVupvqPvkYrJaX6Dx84Wt5cSiddzpbU2S4B4twscSb0cXWN/NVaty/GGhAuZibgirNRGRWJFafGXBtNGqmR2u16dCJD9KjkhVzo/EF0DczCVX6HTV  
L5Sx/cVw8oUSo5bWFngt/SC+S8Apr4at1nLoraU2M3qkyL50PIIX2YabnVLD6Um8E8vm/FU+72dXBthmRM+AmobRoHiEWCuJqUA6ZYCzXKXo09v5w=  
=

**Por parte de TRIARA.COM, S. A. DE C. V.**

**Razón Social** TRIARA.COM SA DE CV      **RFC** TCO0009128J1  
**No. Serie** [REDACTED]      **CURP** [REDACTED]

**Firma Electrónica**

XgWU3B5Xhtz7+RvJm5PKe4jIM0D90fzz5PLz5pC1OFHBCffQQC33jKiFmhOBrtZSy1+iZou1aT705X8Jwskuo9K/AC0ZkpnW2iB8KkTLR+pr4KdJqP8fyxb  
pty4aJNhPdL0HMg1hJrAdfXcZPPdqwtvQAFyxSgkh7i+rL+PH9UfUwdCyn0Ejy7csL21KX0y6M2NyRWBPnLxeg2eixBv3gEs1C1sQyBS3QuDG/2naYMVv5  
RagQphuJ30AXoluotlAEuk1TQrHzEqojBWtyY18OCeMEyoiq1yi38sxxUHtKlI8vmxnh11QZ7E35rNRH3CzHVcHpu4ez3ax3bcv+cw==

**Certificado**

MIIGNzCCBB+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDY0ODgwNDkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVRQDDBdVVRPUkEQUQg  
Q0VSVEIGSUNBRE9SQTUeMCwGA1UECgwU0VSvkiDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VUQVJQTEAEMBgGA1UECwwRU0F0LUU1Uy  
BBdXR0B3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbRhY3RvLnRlYy25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwQVYyUEhJREFMR08gNzcsIENPTC  
4gR1VFU1JFk8xKjAMBgNVBBEMBTAMzAwMQswCQYDVRQGEwJNwDEZMBCGA1UECAwQOIVREFEIERFIE1FWEIDTzETMBEGA1UEBwwK  
Q1VBVUhhURU1PQzEVMBMGA1UELRRMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcNAQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ  
0VOVFJBTCTBERSBTRVJSUNJT1MgVFJJQ1VUQVJTT1MgQUwqQ09OVFJJQ1VZRU5URTAeFw0yMTAyMTkxNzAzMzZaFw0yNTAyMTkxNzA0MTZa  
MIHTMRwwGgYDVRQDDEXNUUklBUkEuQ09NIFNBIERFIENWMRwwGgYDVRQDDEXNUUklBUkEuQ09NIFNBIERFIENWMRwwGgYDVRQDDEXNUUkl  
BUkEuQ09NIFNBIERFIENWMSwCQYDVRQGEwJNwDEjMCEGCSqGSIb3DQEJARYU62dhcmNpbGFAZ3RlLW1leC5jb20xJTAjBgNVBC0THFRDZ  
AwMDkxMjhKMSAvIEFR002NTAxMTM5ODQxHjAcBgNVBAUTFSAvIEFR002NTAxMTNIREZTU4wMjCCAS1wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEP  
ADCCAQoCggEBAM7nHRuij5ZJegBCzfzDkNUZqyPzserUciMIW9ue0BHkZPh3iuB/DmoDLzT21vmhpHeYrSogEclTeFhA91beVjuVGNXiiAZZWWgpaRw  
j/UJIS2Dnu6ZPsoEoSbJalS8fMrE3VA7GGziFQ/0xRimjsui87w6Rt5DoJa93HnmtOHFXuMMOU1sHM7XWD3TJahqIDz9xslBSyWmJyPhi4agiisrsmHHEtbY6  
xyXZsQYdxD8I0TjK4YMVPHB0kD3YFg1gjR4XtHzuscuOY7YaFyjEq/gdPZQO/rUeMFZ8jVMazS84OG80WlzQaVqbMeBJ8Dd0BvBGulyl0ejhY2C9v3hekC  
AwEAAaNPME0wDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCA9gwEQYJYIZIAyB4QgEBBAQDAgWgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwM  
EBggrBgEFBQcDAjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAtHP2ekps1D8mwyiDCWvkKMUtBQFU8qTDFBLDai67mQ1HYgapAAandsmiI8HKw5Gat0kzkN/YP  
qhxQ35PiyPyr2i+8Q8k83nJi1qZBkLyls9tGJ389Isj4bWQMCqLkOrwBdj+wiHtRiuUxvVQU6PdIHxz0W5BpGVUUF6ZDvgvBZOHz7IXdq+1XZzCJTO+16AX  
VsnCrTjb4c+q8P/AyozdNgCFTQyHXcc8GKfYj3KQ6JNTlnzHFDheayYEa2ZwlL3ccKqwIRIFuh10/yVn3CAH4jdUsVY/j4tmT22v33Vnzc7sZb5+NkyrIPJDg  
MARoWpJrZcDp44cp5xq1C8Y8BUwWauVszJd5LyQxYXf4W8yDfoUodaJL5I6eFmaF+6pBhZ3dfQj2jRctJh17FGBF5aAn+Y8kcQ2rqY1Ob4jwaSadi5jbOy3  
gYuxFX8PZu2b5Kr/2dD0SDYpoXVM9DEkhPp3XOUddqPb8mBCHYr9jNDDjMjquwCi4P2NS9qOrSqsVfBMNHJG0fMcdSRgggSGuSof6VYUABJM78b  
U9IBAFVygQ1+02d/8C06W7ho22PRVEio23f2QCfb1wZuAI/QJlsv+5iUYpDZiS8dA45SteVc5YLZTNA0e+mfiKBU6ppuF1/O6LW8sSbua5gAijUZiLdL2V/j3  
4OY+2pA65/2UZg=

**Por parte de Secretaría de Hacienda y Crédito Público**

**Razón Social** THALIA CONCEPCION LAGUNAS      **RFC** [REDACTED]  
ARAGON  
**No. Serie** [REDACTED]      **CURP** [REDACTED]

**Firma Electrónica**

brZo11TzdxpGkdj4HrjDgqN6JT5LY2Dbc/PpMR9QjK3clva6fANF9sHrkUbddSUTRyCAAKkQR9c2JFDi4gdkB+9CEnsydX5+KCwBcxrzPUT9L0svBMoYcJt  
0fph9Q9UwNhuCtXmcfCUyX86LCMNdHRFPmfijgyqHF4GFOH0etDYcp5UEHJEP38x/c9X8/u+e+n3mTGKtnsA5y2K2NIyi8llbCwFPAqOxhcObURPCS  
Z9+rUrSjC2WnhhGlbFVpQPK2WK8YwBxnqkaxRkEXQvnmRElefLm1q96BZQmIud6rRMGejmfzxQASlhK2jSFvxVJHA6n6XvtBE5+NysIE/g==

